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OAE

RODOVIA RS/030
TRECHO GRAVATAÍ - OSÓRIO BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

4. OAE

4.1 Recomposição de guarda-corpo m 40,87 25,00 10,00 35,00 -                        1.021,73                408,69                   1.430,42                -                        

4.2 Recomposição de guarda-rodas m 86,56 25,00 10,00 10,00 -                        2.164,00                865,60                   865,60                   -                        

4.3 Pintura m² 1,18 968,88 968,88 968,88 968,88 -                        1.143,68                1.143,68                1.143,68                1.143,68                

4.4 Concreto p/ reforço estrutural m³ 503,89 60,00 -                        -                        -                        30.233,35              -                        

4.5 Conserto do revestimento da estrutura m³ 82,08 1,21 -                        -                        -                        99,15                     -                        

4.6 Juntas m 896,45 72,00 -                        -                        -                        64.544,26              -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

-                        -                        -                        -                        -                        

TOTAL OAE POR ANO 0,00 4.329,41 2.417,97 98.316,46 1.143,68

TOTAL OAE ACUMULADO 0,00 4.329,41 6.747,39 105.063,84 106.207,52
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