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OAE

RODOVIA RS/128
TRECHO ENTR. BR/386 - ENTR. RST/453 BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

4. OAE

4.1 Recomposição de guarda-corpo m 40,87 13,00 -                        -                        531,30                   -                        -                        

4.2 Recomposição de guarda-rodas m 86,56 13,00 -                        -                        1.125,28                -                        -                        

4.3 Pintura m² 1,18 409,37 409,37 409,37 409,37 -                        483,22                   483,22                   483,22                   483,22                   

4.4 Concreto p/ reforço estrutural m³ 503,89 -                        -                        -                        -                        -                        

4.5 Conserto do revestimento da estrutura m³ 82,08 -                        -                        -                        -                        -                        

4.6 Juntas m 896,45 -                        -                        -                        -                        -                        

TOTAL OAE POR ANO 0,00 483,22 2.139,80 483,22 483,22

TOTAL AOE ACUMULADO 0,00 483,22 2.623,02 3.106,24 3.589,46
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