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MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 

RODOVIA RS/128
TRECHO ENTR. BR/386 - ENTR. RST/453 BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

1. PAVIMENTAÇÃO    

1.2 Manutenção

1.2.1 CBUQ m³ 187,34 72,00 -                        -                        -                        -                        13.488,35              

1.2.2 Reparos localizados m² 31,92 5.290,00 2.190,00 860,00 1.220,00 1.220,00 168.881,35            69.914,96              27.455,19              38.948,06              38.948,06              

1.2.3 Micropavimento e=1,5 cm m² 4,18 4.000,00 720,00 -                        -                        16.720,00              3.009,60                -                        

1.2.4 Lama Asfáltica e=0,7 cm m² 2,91 4.000,00 -                        -                        11.640,00              -                        -                        

1.2.5 Lama Asfáltica e=0,25 cm m² 2,31 2.160,00 720,00 720,00 4.988,70                1.662,90                -                        1.662,90                -                        

1.2.6 Pintura de Ligação m² 0,60 720,00 8.000,00 2.160,00 1.440,00 -                        431,64                   4.796,03                1.294,93                863,29                   

1.2.7 Imprimação m² 0,69 432,00 360,00 298,07                   -                        248,39                   -                        -                        

1.2.8 Fresagem m² 3,03 1.440,00 -                        -                        -                        -                        4.365,67                

1.2.9 Base BG m³ 56,86 72,00 -                        -                        4.093,83                -                        -                        

TOTAL MANUT. PAVIMENTAÇÃO POR ANO 174.168,11 72.009,50 64.953,45 44.915,49 57.665,37

TOTAL MANUT. PAVIMENTAÇÃO ACUMULADO 174.168,11 246.177,61 311.131,06 356.046,55 413.711,92
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