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DRENAGEM

RODOVIA RS/030
TRECHO GRAVATAÍ - OSÓRIO BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

2. DRENAGEM

2.1 Recomposição de boca de bueiro  un 1.189,19 8,00 8,00 8,00 -                        9.513,53                9.513,53                9.513,53                -                        

2.2 Entrada p/ descida  d'água EDA01  un 24,10 -                        -                        -                        -                        -                        

2.3 Descida d'água DAR02  m 53,84 -                        -                        -                        -                        -                        

2.4 Recomposição de valetão  m 1,45 300,00 900,00 300,00 -                        -                        435,46                   1.306,37                435,46                   

2.5 Desobstrução de bueiro simples  m 5,45 630,00 360,00 360,00 360,00 -                        3.436,36                1.963,63                1.963,63                1.963,63                

2.6 Desobstrução de bueiro duplo  m 10,19 -                        -                        -                        -                        -                        

2.7 Desobstrução de bueiro triplo  m 14,97 -                        -                        -                        -                        -                        

2.8 Boca BSTC d=1,00 m  un 1.022,70 -                        -                        -                        -                        -                        

2.9 Boca BSTC d=0,80 m  un 681,02 -                        -                        -                        -                        -                        

2.10 Boca saída de dreno BSD03  un 46,35 -                        -                        -                        -                        -                        

2.11 Dreno DSS02  m 9,26 -                        -                        -                        -                        -                        

2.12 Meio-fio MFC06  m 13,13 -                        -                        -                        -                        -                        

2.13 Dissipador DEB01  un 178,39 -                        -                        -                        -                        -                        

2.14 Sarjeta STC03  m 10,99 1.800,00 1.200,00 1.500,00 300,00 -                        19.779,23              13.186,15              16.482,69              3.296,54                

2.15 Recomposição valas  m 15,88 1.400,00 800,00 800,00 800,00 -                        22.226,40              12.700,80              12.700,80              12.700,80              

TOTAL DA DRENAGEM POR ANO 0,00 54.955,52 37.799,58 41.967,03 18.396,43

TOTAL DA DRENAGEM ACUMULADA 0,00 54.955,52 92.755,10 134.722,13 153.118,55
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