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MANUTENÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO

RODOVIA RS/030
TRECHO GRAVATAÍ - OSÓRIO BASE FEV/96

Item Serviços/Obras Unidade Preço Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004 Dez/00 2.001 2.002 2.003 2.004

Unitário

1. PAVIMENTAÇÃO    

1.2 Manutenção

1.2.1 CBUQ m³ 168,56 25,20 75,60 277,20 277,20 226,80 4.247,64                12.742,93              46.724,09              46.724,09              38.228,80              

1.2.2 Remoção material danificado m³ 88,86 97,20 147,60 709,20 637,20 514,80 8.637,22                13.115,77              63.019,68              56.621,74              45.745,25              

1.2.3 Micropavimento e=1,5 cm m² 4,18 4.720,00 4.720,00 6.160,00 4.000,00 -                        19.729,60              19.729,60              25.748,80              16.720,00              

1.2.4 Lama Asfáltica e=0,7 cm m² 2,91 -                        -                        -                        -                        -                        

1.2.5 Lama Asfáltica e=0,25 cm m² 0,95 360,00 343,62                   -                        -                        -                        -                        

1.2.6 Pintura de Ligação m² 0,33 5.440,00 6.520,00 8.320,00 5.800,00 -                        1.807,54                2.166,39                2.764,47                1.927,15                

1.2.7 Imprimação m² 0,63 72,00 360,00 2.160,00 1.800,00 1.440,00 45,17                     225,83                   1.355,00                1.129,17                903,33                   

1.2.8 Fresagem m² 3,75 -                        -                        -                        -                        -                        

1.2.9 Base BG m³ 68,26 72,00 432,00 360,00 288,00 -                        4.914,39                29.486,36              24.571,97              19.657,57              

1.2.10 Complementação com saibro m³ 36,54

TOTAL MANUT.  PAVIMENTAÇÃO POR ANO 13.273,64 52.536,07 162.481,12 157.560,24 123.182,12

TOTAL MANUT. PAVIMENTAÇÃO ACUMULADA 13.273,64 65.809,71 228.290,83 385.851,07 509.033,19
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